

الادارة العامة للمشتريات والمخازن

تقریب

نتائج الدراسة الفنية للعروض الفنية المقدمة في المناقشة العامة

رقم (١٨/١٠-٣٠١٩) لتوريد احتياجات الجامعة ووحداتها من الاجهزة الكهربائية

انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٨/١١/٢١ وفى تمام الساعة العاشرة صباحاً وبمقر الادارة العامة للمشتريات والمخازن بالجامعة اجتمعت اللجنة الفنية المنبثقة من لجنة البت فى المناقصة العامة التى قامت ادارة المشتريات بالجامعة بطرحها بناء على موافقة السيد الاستاذ الدكتور / رئيس الجامعة بتاريخ ٢٠١٨/١٠/١٣ لتوريد احتياجات الجامعة ووحداتها من الاجهزة الكهربائية ، والمشكلة من كل من السادة :

عضوأ	مدير إدارة الصيانة	١. م / حنان حداد مبروك
عضوأ	ادارة الصيانة	٢. م / إنجوي عبد الهادي محمد
عضوأ	ادارة الصيانة	٣. أ / محمود يوسف اسماعيل
عضوأ	ادارة المشتريات	٤. أ / مصطفى احمد ابو الغار

هذا وقد قامت اللجنة بالاطلاع على الموصفات الفنية المحددة من قبل اللجنة الفنية ، والتي تم الطرح بناءً عليها ، وكذلك الاطلاع على جميع مستندات المناقصة ومحضر اجتماع لجنة البت المؤرخ فى ... /٢٠١٨... وقارنت الموصفات الفنية الواردة بكراسة الشروط بالموصفات الواردة بالعطاءات المطابقة للشروط (عدد ٧ عطاء) فى الأجهزة الكهربائية المطلوبة ، وتبين الآتى :-

اللند رقم (١) والخامس بـ (ميزة مناه بالقرارنة بارد - ساخن) :-

اشترى في هذا البند عدد (٥) عطاء ، وقامت اللجنة بفحص هذه العطاءات وقارنتها بالمواصفات المطلوبة وتبين ما يلى :-

أولاً - التزود المفهولة فنبا:-

[۷/۷]، [۲۷/۶]، [۱۷/۶]، [۷/۵]

ثانياً البنود المرفوضة فنياً :-

(٧/٣) ، (١) (٢م ٧/٣) ليست من الماركات العالمية المعروفة بجودتها في السوق .

(٤) ليست من الماركات العالمية المعروفة بجودتها في السوق .

(٥) (١م ٧/٥)، (٢م ٧/٥) كثير الاعطال لا تتحمل العمل الشاق .

(٦) (٣م ٧/٦)، (٤م ٧/٦) كثير الاعطال لا تتحمل العمل الشاق .

(٧) ليست من الماركات العالمية المعروفة بجودتها في السوق .

البند رقم (٣) والخاص بـ(ثلاثة عاً قدم عدد ٣ باب . نوفرست) :-

اشترك في هذا البند عدد (٦) عطاء ، وقامت اللجنة بفحص هذه العطاءات وقارنتها بالمواصفات المطلوبة وتبيّن ما يلى :-

أولاً- النهد المفهولة فننا :-

[٧/٧]، [٥٧/٦]، [٧/٦]، [٧/٥]، [٧/٤]، [٣٥٧/٣]، [٢٥٧/٣]

ثانياً النهد المفهضة فنما:-

٧/١) كثيرة الاعطال لا تتحمل العمل الشاق .

(٧/٣) كثيرة الاعطال لا تتحمل العمل الشاق.


(٤/٧) كثيرة الاعطال لا تتحمل العمل الشاق.


(٧٥) كثيرة الاعطال لا تتحمل العمل الشاق.

(١) م٧٧، (٢) م٧٧ كثيرون لا تحمل العمل الشاق.

Chloride

لهم إني
أعوذ بـك





الادارة العامة للمشتريات والمخازن

البند رقم (٣) والخاص بـ (ثلاثة ١٠ قدم) :-

اشترى في هذا البند عدد (٦) عطاء، وقامت اللجنة بفحص هذه العطاءات وقارنتها بالمواصفات المطلوبة وتبيّن ما يلى

أولاً - البنود المقبولة فنياً :-

[٧/١] ، [٧/٣] ، [٧/٤] ، [٧/٥] ، [٧/٦] ، [٧/٧] م

ثانياً البنود المرفوضة فنياً :-

(٧/٣م) كثيرة الاعطال لا تتحمل العمل الشاق.

(٧/٥م) كثيرة الاعطال لا تتحمل العمل الشاق.

البند رقم (٤) والخاص بـ (ثلاثة ١٣ قدم عدد ٣ باب . نوفروست) :-

اشترى في هذا البند عدد (٦) عطاء، وقامت اللجنة بفحص هذه العطاءات وقارنتها بالمواصفات المطلوبة وتبيّن ما يلى

أولاً - البنود المقبولة فنياً :-

[١٢م/٣] ، [٢م/٣] ، [٢م/٤] ، [٢م/٥] ، [٢م/٦] ، [٢م/٧] م

ثانياً - البنود المرفوضة فنياً :-

(٧/١) كثيرة الاعطال لا تتحمل العمل الشاق.

(٧/٣) كثيرة الاعطال لا تتحمل العمل الشاق.

(٧/٧م) كثيرة الاعطال لا تتحمل العمل الشاق.

البند رقم (٥) والخاص بـ (ثلاثة ١٨ قدم عدد ٣ باب . نوفروست) :-

اشترى في هذا البند عدد (٦) عطاء، وقامت اللجنة بفحص هذه العطاءات وقارنتها بالمواصفات المطلوبة وتبيّن ما يلى

أولاً - البنود المقبولة فنياً :-

[٧/٧] ، [٧/٣] ، [١٢م/٣] ، [٣م/٣] ، [٤م/٣] ، [٤م/٤] ، [٤م/٥] ، [٤م/٦] ، [٤م/٧] م

ثانياً - البنود المرفوضة فنياً :-

(٧/١) كثيرة الاعطال لا تتحمل العمل الشاق.

(٢م/٣) غير مطابق للمواصفات المطلوبة.

(٧/٧م) كثيرة الاعطال لا تتحمل العمل الشاق.

البند رقم (٦) والخاص بـ (دبب فريزر افقي سعة لا تقل عن ٣٧٠ لتر) :-

اشترى في هذا البند عدد (٥) عطاء، وقامت اللجنة بفحص هذه العطاءات وقارنتها بالمواصفات المطلوبة وتبيّن ما يلى

أولاً - البنود المقبولة فنياً :-

[٣م/٣] ، [٣م/٦]

ثانياً - البنود المرفوضة فنياً :-

(١م/٣)، (٢م/٣)، (٣م/٣) وذلك لأن العينة غير مطابق للمواصفات المطلوبة من حيث السعة كثير الاعطال ولا يتحمل العمل الشاق.


(٧/٤) كثير الاعطال لا تتحمل العمل الشاق.

(٧/٥) كثير الاعطال لا تتحمل العمل الشاق.

(٦م/٦) كثير الاعطال لا تتحمل العمل الشاق.

(٧/٧) كثيرة الاعطال لا تتحمل العمل الشاق.

ادارة المشتري



الادارة العامة للمشتريات والمخازن

البند رقم (٧) والخاص بـ (شاحن بطاريات قام ١.٥ فولت) :-

اشترى في هذا البند عدد (٣) عطاء، وقامت اللجنة بفحص هذه العطاءات وقارنتها بالمواصفات المطلوبة وتبيّن ما يلى

أولاً - البنود المقبولة فنياً :-

[٧/٧ م] عطاء وحيد

ثانياً - البنود المرفوضة فنياً :-

(٧/٦) كثير الاعطال لا تتحمل العمل الشاق.

البند رقم (٨) والخاص بـ (بطاريات ١.٥ فولت قابلة للشحن) :-

اشترى في هذا البند عدد (٣) عطاء، وقامت اللجنة بفحص هذه العطاءات وقارنتها بالمواصفات المطلوبة وتبيّن ما يلى

أولاً - البنود المقبولة فنياً :-

[٧/٧] عطاء وحيد

ثانياً - البنود المرفوضة فنياً :-

(٧/٦) ليست من الماركات الأصلية.

(٧/٧ م) ليست من الماركات الأصلية.

البند رقم (٩) والخاص بـ (مروحة عامود استاند عدد ٤ ديشة) :-

اشترى في هذا البند عدد (٤) عطاء، وقامت اللجنة بفحص هذه العطاءات وقارنتها بالمواصفات المطلوبة وتبيّن ما يلى

أولاً - البنود المقبولة فنياً :-

[٧/٣ م ، ٧/٤ م ، ٧/٥ م ، ٧/٦ م]

ثانياً - البنود المرفوضة فنياً :-

(٧/٥ م) كثيرة الاعطال لا تتحمل العمل الشاق.

(٧/٦ م) كثيرة الاعطال لا تتحمل العمل الشاق.

البند رقم (١٠) والخاص بـ (مروحة سقف تصفييم محلی عدد ٣ ديشة) :-

اشترى في هذا البند عدد (٥) عطاء، وقامت اللجنة بفحص هذه العطاءات وقارنتها بالمواصفات المطلوبة وتبيّن ما يلى

أولاً - البنود المقبولة فنياً :-

[٢م ٧/٣ ، ٧/٤ ، ٧/٥ ، ٧/٦ ، ٧/٧ م]

ثانياً - البنود المرفوضة فنياً :-

(٧/٣ م) كثيرة الاعطال لا تتحمل العمل الشاق.

(٧/٥ م) كثيرة الاعطال لا تتحمل العمل الشاق.

(٧/٦ م) كثيرة الاعطال لا تتحمل العمل الشاق.

(٧/٧) كثيرة الاعطال لا تتحمل العمل الشاق.

البند رقم (١١) والخاص بـ (مروحة حائط دوارة ٤ ديشة) :-

اشترى في هذا البند عدد (٥) عطاء، وقامت اللجنة بفحص هذه العطاءات وقارنتها بالمواصفات المطلوبة وتبيّن ما يلى

أولاً - البنود المقبولة فنياً :-

[٧/٣ ، ٧/٤ ، ٧/٥ ، ٧/٦ ، ٧/٧ م]

ثانياً - البنود المرفوضة فنياً :-

(٧/٥ م) كثيرة الاعطال لا تتحمل العمل الشاق.



SR0B00Y00F160007
إصدار (٤/٠)
٢٠١٧/١٢/١٠



الادارة العامة للمشتريات والمخازن

البند رقم (١٣) والخاص بـ (بونجار مسطم ٣ عين اشعال ذاتي) :-

اشترى في هذا البند عدد (٥) عطاء، وقامت اللجنة بفحص هذه العطاءات وقارنتها بالمواصفات المطلوبة وتبيّن ما يلى

أولاً - البنود المقبولة فنياً :-

[٧/٣ ، [٧/٦ ، [٧/٧]]]

ثانياً - البنود المرفوضة فنياً :-

(١) (٢م ٧/٣ ، ٣م ٧/٣) كثيرة الاعطال لا تتحمل العمل الشاق.

(٤) (٧/٤) كثيرة الاعطال لا تتحمل العمل الشاق.

(٥) (٧/٥) كثيرة الاعطال لا تتحمل العمل الشاق.

(٦) (٧/٦) كثيرة الاعطال لا تتحمل العمل الشاق.

البند رقم (١٣) والخاص بـ (انبوبة بونجاز بالمنظمه والفرطوم) :-

اشترى في هذا البند عدد (٥) عطاء، وقامت اللجنة بفحص هذه العطاءات وقارنتها بالمواصفات المطلوبة وتبيّن ما يلى

أولاً - البنود المقبولة فنياً :-

[٧/٣ ، [٧/٤ ، [٧/٥ ، [٧/٦]]]]

ثانياً - البنود المرفوضة فنياً :-

لا يوجد

البند رقم (١٤) والخاص بـ (بلاور شفط وطرد) :-

اشترى في هذا البند عدد (٤) عطاء، وقامت اللجنة بفحص هذه العطاءات وقارنتها بالمواصفات المطلوبة وتبيّن ما يلى

أولاً - البنود المقبولة فنياً :-

[٧/٦ ، [٧/٧]]

ثانياً - البنود المرفوضة فنياً :-

(٣) (٧/٣) كثيرة الاعطال لا تتحمل العمل الشاق.

(٤) (٧/٥) كثيرة الاعطال لا تتحمل العمل الشاق.

(٥) (٢م ٧/٦ ، ١م ٧/٦) كثيرة الاعطال لا تتحمل العمل الشاق.

البند رقم (١٥) والخاص بـ (شاشة ٣٣ بوصة LED) :-

اشترى في هذا البند عدد (٥) عطاء، وقامت اللجنة بفحص هذه العطاءات وقارنتها بالمواصفات المطلوبة وتبيّن ما يلى

أولاً - البنود المقبولة فنياً :-

[٧/٣ ، [١م ٧/٣ ، [٢م ٧/٣ ، [٧/٤ ، [٧/٥ ، [١م ٧/٦ ، [٢م ٧/٦]]]]]]


ثانياً - البنود المرفوضة فنياً :-

(٣) (٣م ٧/٣) كثيرة الاعطال لا تتحمل العمل الشاق..

(٤) (٧/٦) كثيرة الاعطال لا تتحمل العمل الشاق.

(٥) (٧/٧) كثيرة الاعطال لا تتحمل العمل الشاق.





الادارة العامة للمشتريات والمخازن

البند رقم (١٦) والخاص بـ (شاشة ٤٣ بوصة LED) :-

اشترى في هذا البند عدد (٥) عطاء، وقامت اللجنة بفحص هذه العطاءات وقارنتها بالمواصفات المطلوبة وتبيّن ما يلى

أولاً - البنود المقبولة فنياً :-

[٧/٧] ، [٧/٤] ، [٢م ٧/٣] ، [٧/٥] ، [١م ٧/٥] ، [٧/٦] ، [٧/٧]

ثانياً - البنود المرفوضة فنياً :-

(٣ م ٧/٣) كثيرة الاعطال لا تتحمل العمل الشاق.

(٢م ٧/٥) كثيرة الاعطال لا تتحمل العمل الشاق.

(٧/٧) كثيرة الاعطال لا تتحمل العمل الشاق.

البند رقم (١٧) والخاص بـ (جهاز ويسفر بالطبق والأسلاك) :-

اشترى في هذا البند عدد (٥) عطاء، وقامت اللجنة بفحص هذه العطاءات وقارنتها بالمواصفات المطلوبة وتبيّن ما يلى

أولاً - البنود المقبولة فنياً :-

[٣ م ٧/١] عطاء وحيد

ثانياً - البنود المرفوضة فنياً :-

(٢م ٧/٣) كثير الاعطال لا يتحمل العمل الشاق.

(٤) كثير الاعطال لا يتحمل العمل الشاق.

(٥) وذلك لعدو تحديد النوع او الماركة او ابلد المنشا.

(٦) وذلك لعدم تحديد النوع او الماركة او بلد المنشا.

(٧) كثير الاعطال لا يتحمل العمل الشاق.

البند رقم (١٨) والخاص بـ (شفاط كهربائي مقاس ٣٥ سم) :-

اشترى في هذا البند عدد (٥) عطاء، وقامت اللجنة بفحص هذه العطاءات وقارنتها بالمواصفات المطلوبة وتبيّن ما يلى

أولاً - البنود المقبولة فنياً :-

[٣ م ٧/٣] ، [٤] ، [٧/٤] ، [٢م ٧/٥] ، [٧/٦] ، [٧/٧]

ثانياً - البنود المرفوضة فنياً :-

(١م ٧/٣) كثير الاعطال لا يتحمل العمل الشاق.

(٥) كثير الاعطال لا تتحمل العمل الشاق.

(٦) كثير الاعطال لا تتحمل العمل الشاق.

البند رقم (١٩) والخاص بـ (مكنسة كهربائية برميلية) :-

اشترى في هذا البند عدد (٥) عطاء، وقامت اللجنة بفحص هذه العطاءات وقارنتها بالمواصفات المطلوبة وتبيّن ما يلى

أولاً - البنود المقبولة فنياً :-


[٣ م ٧/٣] ، [٢م ٧/٣] ، [٣ م ٧/٤] ، [٧/٣] ، [٧/٤] ، [٧/٦] ، [٧/٧] ، [٢م ٧/٦] ، [٧/٧]

ثانياً - البنود المرفوضة فنياً :-

(٧/٥) كثير الاعطال لا تتحمل العمل الشاق.



١٢٣٤٥
C-S.M
كرتون
كود جون



الادارة العامة للمشتريات والمخازن

العدد رقم (٣٠) والخامس (غسالة بحر ادومانيك سعة ١١ كيلو) .-

اشترى فى هذا البدىء عدد (٥) عطاء، وقامت اللجنة بفحص هذه العطاءات وقارنتها بالمواصفات المطلوبة وتبيّن ما يلى

أولاً - النهود المقبولة فنياً :-

[٧/٧]، [٧/٦]، [٧/٥]، [٧/٤]، [٧/٣]، [٧/٢]

ثانياً - النهاد المعرفة فنياً :-

ذلك لأن العينة ردية .

اللجنة بما يلى :-

- قبول العطاءات المطابقة للشروط والمواصفات في البنود ارقام [١، ٢، ٣، ٤، ٥]

〔20, 19, 18, 17, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 6〕

- قول العطاءات الواحدة المقبولة فنياً لحين نتيجة البت المالي في هذه البنود وهي

ارقام [١٧، ٨، ٧] وذلك نظر الحاجة وحدات الجامعة لهذه البنود تطبيقاً لأحكام

الحادية ٢٩ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨

هذا وقد تم الانتهاء من فحص جميع أوراق العروض الفنية وترفع اللجنة تقريرها للجنة البت لاتخاذ ما تراه مناسباً.

البنية	الوظيفة	التوقيع
١. م / حنان حداد مبروك	مدير إدارة الصيانة	٢٠٢٣/٥/٢٨
٢. م / نجوى عبد الهاي محمد	ادارة الصيانة	٢٠٢٣/٥/٢٨
٣. أ / محمود يوسف اسماعيل	ادارة الصيانة	٢٠٢٣/٥/٢٨
٤. أ / مجدى احمد ابو الغار	ادارة المشتريات	٢٠٢٣/٥/٢٨

