

1



الإدارة العامة للمشتريات والمخازن

بسم الله الرحمن الرحيم
مخبر
مخبر
مخبر
مخبر

تقرير

بنتيجة الدراسة الفنية المعروض الفنية المقدمة في المناقصة العامة رقم (٣ / ٢٠١٨ - ٢٠١٩) لتوريد أجهزة علمية لعيادة الاسنان والرمد بالإدارة الطبية

انه في يوم السبت الموافق ٢٠١٨/٨/٤ ويمقر الإدارة العامة للمشتريات والمخازن بالجامعة اجتمعت اللجنة المنتدبة من لجنة البت في المناقصة العامة رقم (٢٠١٨/٣ - ٢٠١٩) التي قامت الجامعة بطرحها بناءً على موافقة الأستاذ الدكتور / رئيس الجامعة بتاريخ ٢٠١٨/٢/٣٠ لتوريد اجهزة علمية لعيادة الاسنان والرمد بالإدارة الطبية والمش كل من :-

رئيسا	مدير ادارة المشتريات	مدير عبد العظيم لاثين	١ - / ا/ يحي
عضوا	طبيب اسنان بالإدارة الطبية	طبيب اسنان إبراهيم الدسوقي	٢ - ط / محمد ابراهيم الدسوقي
عضوا	طبيب اسنان بالإدارة الطبية	ط / عزة محمد عثمان	٣ - ط / عزة محمد عثمان
عضوا	طبيب بالإدارة الطبية	ط / احمد الفقى	٤ - ط / احمد الفقى
عضوا	طبيب بالإدارة الطبية	ط / عبد الحميد محمد علام	٥ - ط / عبد الحميد محمد علام
عضوا	ادارة المشتريات	ادارة المشتريات	٦ - ا / ماجد فتحى الديب

هذا وقد قامت اللجنة بالإطلاع على المواصفات الفنية المحددة من قبل اللجنة الفنية والتي تم طرح بناءً عليها الاطلاع على جميع مستندات المناقصة ومحض اجتماع لجنة البت الموزع في ٢٠١٨/٧/٢٨ كما اطلعت على العطاءات في هذه المناقصة والمثبتة في محضر الفتح الفنى ، وقارنتها بالمواصفات الفنية الواردة بكرة اساسة الشروط والمواصفات بالعطاءات المقدمة (عدد سبعة عطاءات) في البنود المطلوبة :-

أولا عيادة الاسنان

البند رقم (١) وحدة عيادة الاسنان :-

اشترك في هذا البند عدد (٦) عطاءات ، وقامت اللجنة بفحص هذه العطاءات وقارنتها بالمواصفات المطلوبة ١

يلي :-

- ١- اولاً- البنود المقبولة فنيا :-
٧/٣ ، ٧/٤ ، ٧/٥ ، ٧/٦ ، ٧/٦ ، ٧/٧ اساسي
- ثانيا البنود المرفوضة فنيا :-
العرض رقم ٧/٤ م للاسباب الاتية :-
 - ١- لعدم قدرة مواصفات الجهاز على تلبية الغرض منه نظرا لكثرة الضغط والحالات
 - ٢- ولا يتحمل العمل الشاق
- العرض رقم ٧/٧ م للاسباب الاتية :-
 - ١- لعدم قدرة مواصفات الجهاز على تلبية الغرض منه نظرا لكثرة الضغط والحالات
 - ٢- ولا يتحمل العمل الشاق

البند رقم (٢) جهاز الاشعة :-

اشترك في هذا البند عدد (٥) عطاءات ، وقامت اللجنة بفحص هذه العطاءات وقارنتها بالمواصفات المطلوبة

يلي :-

- ١- اولاً- البنود المقبولة فنيا :-
٧/٣ ، ٧/٤ ، ٧/٥ ، ٧/٥ ، ٧/٦ ، ٧/٧
- ثانيا البنود المرفوضة فنيا :-
٧/٤ للاسباب الاتية :-
 - ١- عدم قدرة لجهاز على تلبية الغرض منها نظرا لكثرة الضغط والحالات
 - ٢- ولا يتحمل العمل الشاق

مخبر
مخبر
مخبر
مخبر

Handwritten signature and scribbles.

Handwritten signature and scribbles.

Handwritten signature and scribbles.

١- إتمام العمل بفترة ٤ - ٥
٢- التأخير في إتمام العمل بفترة ٤ - ٥
٣- إتمام العمل بفترة ٤ - ٥
٤- إتمام العمل بفترة ٤ - ٥
٥- إتمام العمل بفترة ٤ - ٥
٦- إتمام العمل بفترة ٤ - ٥

١- إتمام العمل بفترة ٤ - ٥
٢- إتمام العمل بفترة ٤ - ٥
٣- إتمام العمل بفترة ٤ - ٥
٤- إتمام العمل بفترة ٤ - ٥
٥- إتمام العمل بفترة ٤ - ٥
٦- إتمام العمل بفترة ٤ - ٥

١- إتمام العمل بفترة ٤ - ٥
٢- إتمام العمل بفترة ٤ - ٥
٣- إتمام العمل بفترة ٤ - ٥
٤- إتمام العمل بفترة ٤ - ٥
٥- إتمام العمل بفترة ٤ - ٥
٦- إتمام العمل بفترة ٤ - ٥

١- إتمام العمل بفترة ٤ - ٥
٢- إتمام العمل بفترة ٤ - ٥
٣- إتمام العمل بفترة ٤ - ٥
٤- إتمام العمل بفترة ٤ - ٥
٥- إتمام العمل بفترة ٤ - ٥
٦- إتمام العمل بفترة ٤ - ٥

١- إتمام العمل بفترة ٤ - ٥
٢- إتمام العمل بفترة ٤ - ٥
٣- إتمام العمل بفترة ٤ - ٥
٤- إتمام العمل بفترة ٤ - ٥
٥- إتمام العمل بفترة ٤ - ٥
٦- إتمام العمل بفترة ٤ - ٥

١- إتمام العمل بفترة ٤ - ٥
٢- إتمام العمل بفترة ٤ - ٥
٣- إتمام العمل بفترة ٤ - ٥
٤- إتمام العمل بفترة ٤ - ٥
٥- إتمام العمل بفترة ٤ - ٥
٦- إتمام العمل بفترة ٤ - ٥

١- إتمام العمل بفترة ٤ - ٥
٢- إتمام العمل بفترة ٤ - ٥
٣- إتمام العمل بفترة ٤ - ٥
٤- إتمام العمل بفترة ٤ - ٥
٥- إتمام العمل بفترة ٤ - ٥
٦- إتمام العمل بفترة ٤ - ٥



Handwritten signature and scribbles.

٢



الإدارة العامة للمشتريات والمخازن

ثانياً :- وحدة صيانة الرمد

البند رقم (١١) صندوق العسكات مع شمير اختيار

اشترك في هذا البند عدد (١) عطاء وحيد وقامت اللجنة بفحص هذه العطاءات وقرنتها بالموصفات المطلوبة وتبين ما يلي

أولاً - البنود المقبولة فنيا :-

٧/١ اساسي

ثانيا البنود المرفوضة فنيا :-

٧/١ م مرفوض للأسباب الاتية :-

لان العرض لا تتحمل العمل الشاق وسريعة الكسر ورنديّة التصنيع

البند رقم (٧) ملعقة كحت

اشترك في هذا البند عدد (١) عطاء وحيد وقامت اللجنة بفحص هذه العطاءات وقرنتها بالموصفات المطلوبة وتبين ما يلي

أولاً - البنود المقبولة فنيا :-

٧/١

ثانيا البنود المرفوضة فنيا :-

لا يوجد

البند رقم (٣) قلب جفن

اشترك في هذا البند عدد (١) عطاء وحيد وقامت اللجنة بفحص هذه العطاءات وقرنتها بالموصفات المطلوبة وتبين ما يلي

أولاً - البنود المقبولة فنيا :-

٧/١

ثانيا البنود المرفوضة فنيا :-

لا يوجد

البند رقم (٤) موسع للجفون

اشترك في هذا البند عدد (١) عطاء وحيد وقامت اللجنة بفحص هذه العطاءات وقرنتها بالموصفات المطلوبة وتبين ما يلي

أولاً - البنود المقبولة فنيا :-

٧/١

ثانيا البنود المرفوضة فنيا :-

لا يوجد

هذا وقد تم الانتهاء من فحص جميع أوراق العروض الفنية وتؤكد اللجنة الفنية ان أسباب رفض العطاءات

المرفوضة فنياً تستند إلى ما ورد بكرة اسمة الشروط التي تم الطرح على أساسها ، وأن العطاءات المقبولة فنياً

مستوفاة للشروط الواردة بكرة اسمة الشروط .

وترفع اللجنة تقريرها للجنة البت لاتخاذ ما تراه مناسباً .

اللجنة :-

٢- / يحيى عبد العليم لاشين مدير ادارة المشتريات

سحر ابراهيم صور

٧- ط / محمد ابراهيم النسوقي طبيب اسنان بالإدارة الطبية

حزرة محمد عثمانة

٨- ط / عزرة محمد عثمان طبيب اسنان بالإدارة الطبية

أحمد الرضقى

٩- ط / احمد النقي طبيب بالإدارة الطبية

عبد الحميد محمد علام

١٠- ط / عبد الحميد محمد علام طبيب بالإدارة الطبية

ماجد الراسكو

١١- / ماجد فتحي النيب ادارة المشتريات

التوقيع

سحر ابراهيم صور

محمد ابراهيم النسوقي